



COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI



**Intervento di naturalizzazione del Bacino artificiale per l' affinamento
delle acque di scarico del depuratore comunale con sistema di
fitodepurazione**

PROGETTO PRELIMINARE



Nome Elaborato

Quadro Tecnico Economico

Num. Elaborato

04

Committente :

Comune di San Donaci

Data

Maggio 2016

Sindaco :

Sig. Domenico Fina

Progettista : **Ufficio Tecnico Comunale**

ing. Arcangelo ARNESANO

Comune di San Donaci - Provincia di Brindisi			
"Intervento di naturalizzazione del Bacino artificiale per l' affinamento delle acque di scarico del depuratore comunale con sistema di fitodepurazione e per il riuso irriguo"			
QUADRO TECNICO ECONOMICO			
LAVORI			A BASE D'ASTA
a1		Lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza)	1.280.000,00
a2		Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	76.800,00
A	a1 + a2	TOTALE LAVORI	1.356.800,00
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
b1		Pareri	5.000,00
b2		Rilievi, accertamenti e indagini	15.000,00
b3		Allacciamenti ai pubblici servizi	25.000,00
b4		Imprevisti	119.861,82
b5.1		Spese di esproprio e di acquisizione di aree non edificate	0,00
b5.2		Spese acquisizione di immobili già edificati	0,00
b5	b5.1 + b5.2	Acquisizione aree o immobili	0,00
b6		Studio di fattibilità	
b7.1		Spese tecniche: progettazione, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità; Contributo art. 92 del 163/2006	95.000,00
b7.2		Spese per attività di consulenza o supporto (comprese le spese per Relazioni geologiche)	5.000,00
b7.3		Spese per Commissioni Giudicatrici	5.000,00
b7.4		Spese analisi e collaudi	15.000,00
b7.5		Incentivo ex art.92 D.Lgs 163/2006 (2 % du A)	27.136,00
b7.6		Oneri previdenziali (architetti, ingegneri, geologi, etc. etc.)	3.800,00
b7	b7.1 + b7.2 + b7.3 + b7.4 + b7.5+b7.6	Spese generali	150.936,00
b8		Spese per pubblicità	2.500,00
b9.1		IVA 22% (Spese generali)	27.236,00
b9.2		IVA 10% (Lavori)	147.666,18
b9	b9.1 + b9.2	Totale IVA ed eventuali altre imposte	174.902,18
b10		Forniture e Servizi	0,00
B	b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + b6 + b7 + b8 + b9 + b10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE	493.200,00
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	1.850.000,00

(diconsi euro unmilioneottocentocinquantamila/00)

maggio 2016

I Progettisti