



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

Piazza Pompilio Faggiano – 72025 San Donaci (BR) – Tel. 0831.631205 Fax: 0831.631212
<http://www.sandonaci.net> e-mail: info@sandonaci.net pec: info@pec.sandonaci.net

Servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui all'articolo 252 del d.P.R. n. 207 del 2010 relativi all'intervento di:

“Completamento degli Interventi infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)”.
Affidamento servizi tecnici

CUP: G23G14000090006

CUP: G23G14000090006

ALLEGATO «CP» AL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO

**Determinazione delle prestazioni tecniche da affidare
e dei relativi corrispettivi
(prestazioni di progettazione ed
esecuzione di lavori pubblici)**

<i>Denominazione sommaria dell'intervento</i>		Completamento degli Interventi infrastrutturali nell'ambito dei Programmi Integrati per la Riqualificazione delle Periferie (PIRP) - (Fondi FESR)	
<i>gruppo e tipo ex allegato «O» al d.P.R. n. 207/2010</i>	<i>Classe e categoria art. 14 legge n. 143/1949</i>	<i>Categoria e destinazione tav. Z-1 d.m. n. 143/2013</i>	<i>Importo stimato del lavoro (euro)</i>
gruppo: 2° tipo: 3	Cl/Cat. : I / c	ID Opere: E. 11	58.892,63
		ID Opere: E. 18	78.099,50
		ID Opere: E. 20	99.668,08
gruppo: 2° tipo: 3	Cl/Cat. : I / g	ID Opere: S. 03	34.960,00
gruppo: 2° tipo: 3	Cl/Cat. : III / c	ID Opere: IA. 04	63.349,46
Totale			300.009,67
<i>Parametri «Q» tav. Z-2 d.m. n. 143/2013</i>		<i>Importo stimato del corrispettivo (euro)*</i>	
<input type="checkbox"/>	Progetto preliminare		
<input type="checkbox"/>	Progetto definitivo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Progetto esecutivo		8.600,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Coordinamento prog. Ex art. 91 d.lgs. 81/2008		3.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Coordinamento esec. Ex art. 92 d.lgs. 81/2008		7.400,00
<input checked="" type="checkbox"/>	Direzione lavori		13.000,00
escluso oneri previdenziali ripetibili e I.V.A. Totale			32.000,00
Tempo massimo previsto per la progettazione: giorni			30 gg