



COMUNE DI SAN DONACI

PROVINCIA DI BRINDISI

72025 P.zza FAGGIANO – P.I. 01432100749 – C.F. 80001990748 – Tel 0831631205 Fax 0831631212
UFFICIO TECNICO – III° SETTORE – LAVORI PUBBLICI

RECUPERO E RIGENERAZIONE CANALI NATURALI VOLTI ALLA MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROLOGICO

PROGETTO DI FATTIBILITÀ

DOC.E

ELABORATO

SCALA:

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI
QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

DATA: OTTOBRE 2016

PROGETTISTA

UFFICIO TECNICO COMUNALE
DOTT. ING. FRANCESCO PANNA

STIMA SOMMARIA DEI LAVORI

	quantità [n°]	Superficie [mq]	Costo unit. [€]	Costo Totale [€]		
				Lavori	Esproprio	Indennizzo
lavori pulizia ecc.		25.290	20,58	520.359,00		
lavori realizzazione		4.443	30,00	133.290,00		
esproprio x canali		13.329	8,77		116.915,09	
occupazione temporanea x canali		59.466	2,10	124.878,60		
esproprio x vore ecc.	20	6.280	8,77		55.084,91	
occupazione temporanea x vore		9.043	2,10			18.990,72
attraversamento strade	6	25	109,82	16.472,40		
				795.000,00	172.000,00	18.990,72
						985.990,72

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

**Recupero e Rigenerazione Canali Naturali
volti alla Mitigazione del Dissesto Idrologico**

DEL COMUNE DI SAN DONACI

A. FORNITURE E LAVORI			
A. Importo dei Lavori e delle forniture A CORPO			
A1		Totale lavori e forniture	795.000,00
A2		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	12.045,45
Totale importo dei lavori e delle forniture (A1 + A2)			807.045,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1	Indagini:		
	B1.1	Indagini geologiche	
	B1.2	Rilievi	5.000,00
B2	Allacciamenti ai pubblici servizi		
			0,00
B3	Imprevisti (10 % di A1)		
			79.500,00
B4	Acquisizione aree (da piano particellare)		
	B4.1	espropriazione terreni	172.000,00
	B4.2	indennizzo conduttori e frutti pendenti	0,00
B5	Occupazioni aree (da piano particellare)		
	B5.1	espropriazione terreni	0,00
	B5.2	indennizzo conduttori e frutti pendenti	18.990,72
B6	Spese Tecniche		
	B6.1	Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva + Coordinamento sicurezza in fase di progettazione	25.992,33
	B6.2	Direzione e contabilità dei lavori + Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	22.714,02
	B6.3	Collaudo tecnico-amministrativo	1.873,32
	B6.4	Frazionamenti	4.547,37
	B6.5	Incentivi per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)	15.900,00
B.7	Spese per Commissioni giudicatrici		
			1.128,01
B.8	Spese per pubblicità		
			2.000,00
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B9)			349.645,77
C. I.V.A.			
C. I.V.A. ed eventuali altre imposte			
C1	C.N.P.A.I.A. (4%) + I.N.P.S. (4%)	8% di B6 - 1, 2, 3, 4, 5	5.682,16
C2	I.V.A. su Lavori e Forniture	10% di A)	80.704,55
C3	I.V.A. su Somme a disposizione	22% di B)	76.922,07
Totale I.V.A. ed eventuali altre imposte (C1+C2+C3)			163.308,78
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			1.320.000,00